



ประกาศเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

เรื่อง ขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าเทศบาล ตำบลเหล่าปอแดง - ไปบ้านหนองสระ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแคน ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ตามที่ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าเทศบาล ตำบลเหล่าปอแดง - ไปบ้านหนองสระ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแคน ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร วงเงินงบประมาณ ๑,๕๓๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ และ ได้เสนอราคาวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ และวันตรวจสอบพิจารณาผล ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

คณะกรรมการฯได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสาร ของผู้ยื่นเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วปรากฏว่าสาระสำคัญของเงื่อนไขในการเสนอราคา ที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาผล ในการยื่นข้อเสนอ ในแต่ละรายการมีรายละเอียด ที่ต้องพิจารณาถี่ถ้วนและมีเอกสารจำนวนมาก จึงต้องตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงตามประกาศไว้ อย่างละเอียด หากเร่งรีบอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ ดังนั้นอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรค ๒ คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้มีมติเสนอขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าเทศบาล ตำบลเหล่าปอแดง - ไปบ้านหนองสระ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแคน ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปอีก ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ -๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสุทัศน์ โคตรธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง